



# Refonte du site internet du SDIS 47

Estimation budgétaire poste par poste, établie sur la base de votre DPGF et de votre CCTP.

## Forfait de réalisation

Poste de la DPGF

€ HT

|    |                                                                                                                                                      |       |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1  | <b>Analyse et cadrage</b><br>Audit de l'existant, ateliers en visioconférence, arborescence, parcours, spécifications                                | 1 500 |
| 2  | <b>Conception UX/UI</b><br>Maquettes conformes à votre charte, déclinaisons mobile et tablette, prototype                                            | 2 500 |
| 3  | <b>Installation du CMS WordPress</b><br>Sécurisation, rôles et droits, circuit de validation des publications                                        | 1 000 |
| 4  | <b>Intégration des pages</b><br>30 gabarits de pages à 80 € HT                                                                                       | 2 400 |
| 5  | <b>Back-office</b><br>Types de contenus, moteur de recherche, gestion documentaire, réseaux sociaux, statistiques                                    | 1 500 |
| 6  | <b>Modules obligatoires</b><br>Formulaires routés par service, attestations d'intervention, agenda, actualités, FAQ, carte des CIS, espaces protégés | 2 500 |
| 7  | <b>Extranet sécurisé</b><br>Connexion Microsoft Entra ID avec double authentification, actualités internes, réservations, outils, documents          | 2 500 |
| 8  | <b>Accessibilité RGAA</b><br>Audit, corrections, déclaration d'accessibilité, schéma pluriannuel                                                     | 1 500 |
| 9  | <b>Reprise des contenus</b><br>Inventaire, migration des pages, actualités et PDF, redirections pour conserver le référencement                      | 2 000 |
| 10 | <b>Référencement naturel</b><br>Balisage, métadonnées, URL, plan du site XML                                                                         | 750   |
| 11 | <b>Hébergement, première année</b><br>France ou UE, sauvegardes quotidiennes, supervision, disponibilité 99,9 %                                      | 600   |
| 13 | <b>Recette, mise en production et formation</b><br>Préproduction, cahier de recette, formation des deux administrateurs, guides utilisateurs         | 1 000 |

Montant global forfaitaire

**19 750 € HT**

Enveloppe annoncée : moins de 25 000 € HT

Marge sous l'enveloppe : **5 250 € HT**

Estimation indicative et non contractuelle, établie à partir des documents de la consultation 2026S04. Garantie de conformité de 36 mois comprise.

## Après la mise en ligne

Prestation

€ HT

|              |                                                                                                                                                                             |                   |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>11</b>    | <b>Hébergement, années suivantes</b><br>Mêmes conditions que la première année                                                                                              | <b>600 / an</b>   |
| —            | <b>Maintenance annuelle</b><br>Corrective, évolutive et sécurité, mises à jour du CMS et des extensions. Facturée à l'issue de la garantie de 36 mois, conformément au CCAP | <b>1 800 / an</b> |
| <b>PSE 1</b> | <b>Recueil des actes administratifs</b><br>Dépôt, modification et suppression d'un acte via un compte dédié                                                                 | <b>1 200</b>      |
| <b>PSE 2</b> | <b>Formulaire d'inscription du cross départemental</b><br>Ouverture et fermeture automatiques, certificat obligatoire pour les JSP, export tableur                          | <b>900</b>        |

Sur six ans (réalisation, hébergement et trois années de maintenance), options comprises : environ 30 000 € HT, soit la moitié du seuil de 60 000 € HT qui permet une consultation directe.

## Un phasage possible sur deux exercices

|                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Phase 1 - début 2027</b><br><b>Le site public</b><br>Tout le périmètre public : accueil, rubriques, formulaires, carte des CIS, accessibilité, reprise des contenus et hébergement.<br><b>17 250 € HT</b> | <b>Phase 2 - exercice suivant</b><br><b>L'extranet des agents</b><br>Connexion Microsoft des agents, réservations, outils internes et espace documentaire, branchés sur le site déjà en ligne.<br><b>2 500 € HT</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Pourquoi ce prix tient

|                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Des briques éprouvées</b><br>WordPress et des extensions reconnues pour la connexion Microsoft, les réservations et les formulaires. Rien n'est redéveloppé quand une solution fiable existe déjà. | <b>Une production outillée</b><br>Une chaîne de conception et d'intégration outillée réduit le temps de développement sans réduire le périmètre ni la qualité.            |
| <b>Un interlocuteur unique</b><br>Pas de chef de projet intermédiaire ni de frais de structure. Vous échangez directement avec la personne qui conçoit et réalise.                                    | <b>Des échanges à distance</b><br>Ateliers et points d'avancement en visioconférence. Seule la formation des administrateurs se tient à Foulayronnes, déplacement inclus. |

## Calendrier

|                |                  |                                              |         |               |
|----------------|------------------|----------------------------------------------|---------|---------------|
| <b>Cadrage</b> | <b>Maquettes</b> | <b>Développement et reprise des contenus</b> |         |               |
| 2 sem.         | 4 semaines       | 8 semaines                                   | Recette | Mise en ligne |

16 semaines après notification, conformément à l'article 14 du CCTP.

|                                                                                |                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Mathis Dufour</b><br>Création et refonte de sites internet accessibles RGAA | <b>06 26 35 34 91</b><br>mathisdufour.com |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|